

御見積書



株式会社エクステリア建設
兵庫県姫路市平野町35番地
TEL079(287)8484 FAX079(287)8485
E-mail: info@expro.jp

作成日 : 2020年7月18日
EST : 551807
工事日 : 別途お打合せ
搬入場所 : 姫路市
取引方法 : 通常
有効期限 : 1ヶ月



FOR 高嶋様
SUB スクリーン、坪庭

合計(税込)
¥410,589

| 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 上代 | |
|-----------------|----------------------------|-------|-----------|--------|-----------------|---------------|
| 1. スクリーン | | | | | | |
| 造作スクリーン | 三協αプロ/アルミカー/柱材/□75×L6000 | 2.00 | セット | 28,200 | 56,400 | 56,400 |
| H2500×W2185程度 | 同上/格子材/外壁用ホル付き/15×70/L6000 | 10.00 | セット | 13,100 | 131,000 | 26,200 |
| | 同上/横棧/15×100/L6000 | 2.00 | セット | 8,250 | 16,500 | 16,500 |
| | 同上/横棧-中材/20×40/L6000 | 1.00 | セット | | 7,300 | 14,600 |
| | アングルビス/30×30×30 | 1.00 | セット | | 1,600 | 3,200 |
| | 施工費/現場打ち基礎、加工費共 | 1.00 | 式 | | 75,000 | |
| | 計 | | | | 287,800 | |
| 2. 坪庭工事 | | | | | | |
| 土工事 | T=0~300程度/真砂土手間代共 | 1.00 | 式 | | 12,500 | |
| 景石 | 弊社指定/小豆島/250kg以内/3石程度 | 1.00 | 式 | | | |
| | 据付運搬共 | 1.00 | 式 | | 8,000 | |
| 植栽 | 弊社指定/9点セット/材工 | 1.00 | 式 | | 10,000 | |
| 植木 | 弊社指定/ヨコまたはシラカシ/1.5m程度 | 1.00 | 式 | | 18,700 | |
| | 施工費/運搬共 | 1.00 | 式 | | 9,800 | |
| 照明 | タカヨシ. 975/エクステリアホームライト8型 | 1.00 | セット | | 16,463 | 27,000 |
| | 施工費/配管理設共 | 1.00 | 式 | | 10,000 | |
| | 計 | | | | 85,463 | |
| 小計 | | | | | 373,263 | |
| 消費税 | | | | | 37,326 | |
| | | | 合計 | | ¥410,589 | |